

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου
Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	255,68

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 255,68 Προϋπολογισμός Έργου: 31.678,75 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο '1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.267,15 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=27,91, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 353,66 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (353,66 €) x (1) x (100%) = 353,66 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 353,66 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 353,66 €) = 353,66 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 633,58 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=27,1, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 171,70 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (171,70 €) x (1) x (100%) = 171,70 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 171,70 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 171,70 €) = 171,70 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	353,66 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	171,70 €
	Σύνολο για Μελέτη		525,36 €
	ΣΥΝΟΛΟ		525,36 €
	ΦΠΑ		126,09 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		651,45 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: 1ο Δημ. Σχολείο Βελεστίνου
Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	1193,17

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 1193,17 Προϋπολογισμός Έργου: 147.833,76 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο '1ο Δημ. Σχολείο Βελεστίνου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 5.913,35 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,63, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.042,52 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.042,52 €) x (1) x (100%) = 1.042,52 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.042,52 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.042,52 €) = 1.042,52 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 2.956,68 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,02, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 503,23 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (503,23 €) x (1) x (100%) = 503,23 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 503,23 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 503,23 €) = 503,23 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.042,52 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	503,23 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.545,75 €
	ΣΥΝΟΛΟ		1.545,75 €
	ΦΠΑ		370,98 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.916,73 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: 2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου

Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	2006,84

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 2006,84 Προϋπολογισμός Έργου: 248.647,48 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο '2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 5.913,35 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,63, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.042,52 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.042,52 €) x (1) x (100%) = 1.042,52 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.042,52 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.042,52 €) = 1.042,52 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 2.956,68 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,02, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 503,23 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (503,23 €) x (1) x (100%) = 503,23 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 503,23 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 503,23 €) = 503,23 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.042,52 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	503,23 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.545,75 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.238,32 €
	ΦΠΑ		537,20 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.775,52 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: 2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου

Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	2006,84

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 2006,84 Προϋπολογισμός Έργου: 248.647,48 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο '2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 5.913,35 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,63, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.042,52 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.042,52 €) x (1) x (100%) = 1.042,52 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.042,52 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.042,52 €) = 1.042,52 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 2.956,68 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=17,02, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 503,23 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (503,23 €) x (1) x (100%) = 503,23 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 503,23 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 503,23 €) = 503,23 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.042,52 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	503,23 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.545,75 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.238,32 €
	ΦΠΑ		537,20 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.775,52 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου
Διεύθυνση: "Αγιο Γεώργιο , "Αγιο Γεώργιο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	200

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 200 Προϋπολογισμός Έργου: 24.780,00 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 991,20 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=30,1, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 298,35 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (298,35 €) x (1) x (100%) = 298,35 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 298,35 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 298,35 €) = 298,35 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 495,60 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=29,24, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 144,91 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (144,91 €) x (1) x (100%) = 144,91 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 144,91 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 144,91 €) = 144,91 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	298,35 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	144,91 €
	Σύνολο για Μελέτη		443,26 €
	ΣΥΝΟΛΟ		443,26 €
	ΦΠΑ		106,38 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		549,64 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Δημ. Σχολείο Αγίου Γεωργίου
Διεύθυνση: 'Αγιο Γεώργιο , 'Αγιο Γεώργιο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	302

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 302 Προϋπολογισμός Έργου: 37.417,80 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Δημ. Σχολείο Αγίου Γεωργίου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.496,71 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=26,53, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 397,08 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (397,08 €) x (1) x (100%) = 397,08 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 397,08 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 397,08 €) = 397,08 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 748,36 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,74, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 192,63 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (192,63 €) x (1) x (100%) = 192,63 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 192,63 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 192,63 €) = 192,63 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	397,08 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	192,63 €
	Σύνολο για Μελέτη		589,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ		589,71 €
	ΦΠΑ		141,53 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		731,24 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Χλόης
Διεύθυνση: Χλόη, Χλόη ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	220

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 220 Προϋπολογισμός Έργου: 27.258,00 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Νηπιαγωγείο Χλόης’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.496,71 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=26,53, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 397,08 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (397,08 €) x (1) x (100%) = 397,08 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 397,08 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 397,08 €) = 397,08 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 748,36 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,74, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 192,63 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (192,63 €) x (1) x (100%) = 192,63 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 192,63 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 192,63 €) = 192,63 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	397,08 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	192,63 €
	Σύνολο για Μελέτη		589,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ		473,47 €
	ΦΠΑ		113,63 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		587,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Αερινού
Διεύθυνση: Αερινό, Αερινό ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	340

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 340 Προϋπολογισμός Έργου: 42.126,00 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Νηπιαγωγείο Αερινού’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.685,04 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,59, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 431,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (431,20 €) x (1) x (100%) = 431,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 431,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 431,20 €) = 431,20 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 842,52 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=24,83, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 209,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (209,20 €) x (1) x (100%) = 209,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 209,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 209,20 €) = 209,20 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	431,20 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	209,20 €
	Σύνολο για Μελέτη		640,40 €
	ΣΥΝΟΛΟ		640,40 €
	ΦΠΑ		153,70 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		794,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Δημοτικό Σχολείο Αερινού

Διεύθυνση: Αερινό, Αερινό ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	340

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 340 Προϋπολογισμός Έργου: 42.126,00 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Δημοτικό Σχολείο Αερινού' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.685,04 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,59, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 431,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (431,20 €) x (1) x (100%) = 431,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 431,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 431,20 €) = 431,20 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 842,52 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=24,83, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 209,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (209,20 €) x (1) x (100%) = 209,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 209,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 209,20 €) = 209,20 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	431,20 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	209,20 €
	Σύνολο για Μελέτη		640,40 €
	ΣΥΝΟΛΟ		640,40 €
	ΦΠΑ		153,70 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		794,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Καναλιών
Διεύθυνση: Κανάλια, Κανάλια ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	219,46

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 219,46 Προϋπολογισμός Έργου: 27.191,09 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Νηπιαγωγείο Καναλιών’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.685,04 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,59, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 431,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (431,20 €) x (1) x (100%) = 431,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 431,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 431,20 €) = 431,20 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 842,52 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=24,83, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 209,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (209,20 €) x (1) x (100%) = 209,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 209,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 209,20 €) = 209,20 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	431,20 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	209,20 €
	Σύνολο για Μελέτη		640,40 €
	ΣΥΝΟΛΟ		472,63 €
	ΦΠΑ		113,43 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		586,06 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Δημ. Σχολείο Καναλιών

Διεύθυνση: Κανάλια, Κανάλια ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	649,1

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 649,1 Προϋπολογισμός Έργου: 80.423,49 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Δημ. Σχολείο Καναλιών’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.685,04 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=25,59, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 431,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (431,20 €) x (1) x (100%) = 431,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 431,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 431,20 €) = 431,20 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 842,52 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=24,83, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 209,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (209,20 €) x (1) x (100%) = 209,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 209,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 209,20 €) = 209,20 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	431,20 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	209,20 €
	Σύνολο για Μελέτη		640,40 €
	ΣΥΝΟΛΟ		1.006,26 €
	ΦΠΑ		241,50 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.247,76 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου

Διεύθυνση: Κεραμίδι, Κεραμίδι ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	220

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 220 Προϋπολογισμός Έργου: 27.258,00 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.090,32 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=29,23, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 318,70 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (318,70 €) x (1) x (100%) = 318,70 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 318,70 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 318,70 €) = 318,70 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 545,16 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=28,39, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 154,77 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (154,77 €) x (1) x (100%) = 154,77 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 154,77 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 154,77 €) = 154,77 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	318,70 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	154,77 €
	Σύνολο για Μελέτη		473,47 €
	ΣΥΝΟΛΟ		473,47 €
	ΦΠΑ		113,63 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		587,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου

Διεύθυνση: Κεραμίδι, Κεραμίδι ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	220

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 220 Προϋπολογισμός Έργου: 27.258,00 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.090,32 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=29,23, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 318,70 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (318,70 €) x (1) x (100%) = 318,70 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 318,70 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 318,70 €) = 318,70 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 545,16 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=28,39, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 154,77 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (154,77 €) x (1) x (100%) = 154,77 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 154,77 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 154,77 €) = 154,77 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	318,70 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	154,77 €
	Σύνολο για Μελέτη		473,47 €
	ΣΥΝΟΛΟ		473,47 €
	ΦΠΑ		113,63 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		587,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου
Διεύθυνση: Περίβλεπτο, Περίβλεπτο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	185

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 185 Προϋπολογισμός Έργου: 22.921,50 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.090,32 €
Κατηγορία: III, **κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=29,23**, Αριθμός Εφαρμογών: 1
A = β/100 x Σ x λ/λ' = 318,70 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (318,70 €) x (1) x (100%) = 318,70 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 318,70 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 318,70 €) = 318,70 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 545,16 €
Κατηγορία: II, **κ=2, μ=35, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=28,39**, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 154,77 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (154,77 €) x (1) x (100%) = 154,77 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 154,77 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 154,77 €) = 154,77 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	318,70 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	154,77 €
	Σύνολο για Μελέτη		473,47 €
	ΣΥΝΟΛΟ		420,02 €
	ΦΠΑ		100,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		520,82 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Ριζομύλου

Διεύθυνση: Ριζόμυλος, Ριζόμυλος ΤΚ: 37500

Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	237,16

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 237,16 Προϋπολογισμός Έργου: 29.384,12 €

Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0

Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Νηπιαγωγείο Ριζομύλου'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.175,36 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=28,56, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 335,68 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (335,68 €) x (1) x (100%) = 335,68 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 335,68 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 335,68 €) = 335,68 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 587,68 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=27,74, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 163,02 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (163,02 €) x (1) x (100%) = 163,02 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 163,02 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 163,02 €) = 163,02 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	335,68 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	163,02 €
	Σύνολο για Μελέτη		498,70 €
	ΣΥΝΟΛΟ		498,70 €
	ΦΠΑ		119,69 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		618,39 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Δημ. Σχολείο Ρυζομύλου
Διεύθυνση: Ριζόμυλος, Ριζόμυλος ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	824,93

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 824,93 Προϋπολογισμός Έργου: 102.208,83 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Δημ. Σχολείο Ρυζομύλου’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.088,35 €
Κατηγορία: III, **κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=19,63**, Αριθμός Εφαρμογών: 1
A = β/100 x Σ x λ/λ' = 802,54 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (802,54 €) x (1) x (100%) = 802,54 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 802,54 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 802,54 €) = 802,54 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 2.044,18 €
Κατηγορία: II, **κ=2, μ=35, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=18,99**, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 388,19 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (388,19 €) x (1) x (100%) = 388,19 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 388,19 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 388,19 €) = 388,19 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	802,54 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	388,19 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.190,73 €
	ΣΥΝΟΛΟ		1.190,73 €
	ΦΠΑ		285,78 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.476,51 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου
Διεύθυνση: Στεφανοβίκειο, Στεφανοβίκειο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	119,43

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 119,43 Προϋπολογισμός Έργου: 14.797,38 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. ΤΕΕ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 591,90 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=35,31, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 209,00 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (209,00 €) x (1) x (100%) = 209,00 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 209,00 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 209,00 €) = 209,00 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 295,95 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=34,35, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 101,66 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (101,66 €) x (1) x (100%) = 101,66 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 101,66 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 101,66 €) = 101,66 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	209,00 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	101,66 €
	Σύνολο για Μελέτη		310,66 €
	ΣΥΝΟΛΟ		310,66 €
	ΦΠΑ		74,56 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		385,22 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Δημ. Σχολείο Στεφανοβικείου
Διεύθυνση: Στεφανοβίκειο, Στεφανοβίκειο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	627,35

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 627,35 Προϋπολογισμός Έργου: 77.728,67 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Δημ. Σχολείο Στεφανοβικείου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 3.109,15 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=21,29, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 661,94 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (661,94 €) x (1) x (100%) = 661,94 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 661,94 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 661,94 €) = 661,94 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 1.554,57 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=20,61, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 320,40 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (320,40 €) x (1) x (100%) = 320,40 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 320,40 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 320,40 €) = 320,40 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	661,94 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	320,40 €
	Σύνολο για Μελέτη		982,34 €
	ΣΥΝΟΛΟ		982,34 €
	ΦΠΑ		235,76 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.218,10 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Γυμνάσιο Βελεστίνου
Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	977,4

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 977,4 Προϋπολογισμός Έργου: 121.099,86 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. ΤΕΕ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Γυμνάσιο Βελεστίνου’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.843,99 €
Κατηγορία: III, **κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=18,68, Αριθμός Εφαρμογών: 1**
A = β/100 x Σ x λ/λ' = 904,86 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (904,86 €) x (1) x (100%) = 904,86 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 904,86 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 904,86 €) = 904,86 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 2.422,00 €
Κατηγορία: II, **κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=18,05, Αριθμός Εφαρμογών: 1**

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 437,17 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (437,17 €) x (1) x (100%) = 437,17 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 437,17 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 437,17 €) = 437,17 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	904,86 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	437,17 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.342,03 €
	ΣΥΝΟΛΟ		1.342,03 €
	ΦΠΑ		322,09 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		1.664,12 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Γυμνάσιο Καναλίων
Διεύθυνση: Κανάλια, Κανάλια ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	1869,65

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 1869,65 Προϋπολογισμός Έργου: 231.649,64 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘Γυμνάσιο Καναλίων’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 9.265,99 €
Κατηγορία: III, **κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=15,5**, Αριθμός Εφαρμογών: 1
A = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.436,23 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.436,23 €) x (1) x (100%) = 1.436,23 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.436,23 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.436,23 €) = 1.436,23 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.632,99 €
Κατηγορία: II, **κ=2, μ=35, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=14,93**, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 691,71 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (691,71 €) x (1) x (100%) = 691,71 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 691,71 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 691,71 €) = 691,71 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.436,23 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	691,71 €
	Σύνολο για Μελέτη		2.127,94 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.127,94 €
	ΦΠΑ		510,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.638,65 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Λύκειο Καναλίων
Διεύθυνση: Κανάλια, Κανάλια ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	1869,65

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 1869,65 Προϋπολογισμός Έργου: 231.649,64 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. ΤΕΕ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Λύκειο Καναλίων'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 9.265,99 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=15,5, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.436,23 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.436,23 €) x (1) x (100%) = 1.436,23 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.436,23 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.436,23 €) = 1.436,23 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.632,99 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=14,93, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 691,71 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (691,71 €) x (1) x (100%) = 691,71 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 691,71 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 691,71 €) = 691,71 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.436,23 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	691,71 €
	Σύνολο για Μελέτη		2.127,94 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.127,94 €
	ΦΠΑ		510,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.638,65 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Γυμνάσιο Στεφανοβικείου
Διεύθυνση: Στεφανοβικείο, Στεφανοβικείο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	1689,57

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 1689,57 Προϋπολογισμός Έργου: 209.337,72 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. ΤΕΕ Αρ. ΤΕΕ	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο 'Γυμνάσιο Στεφανοβικείου' τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 8.373,51 €
Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=15,95, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.335,57 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.335,57 €) x (1) x (100%) = 1.335,57 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.335,57 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.335,57 €) = 1.335,57 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.186,75 €
Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=15,38, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 643,92 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (643,92 €) x (1) x (100%) = 643,92 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 643,92 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 643,92 €) = 643,92 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.335,57 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	643,92 €
	Σύνολο για Μελέτη		1.979,49 €
	ΣΥΝΟΛΟ		1.979,49 €
	ΦΠΑ		475,08 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.454,57 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: ΕΠΑΛ Βελεστίνου
Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	2072,63

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 2072,63 Προϋπολογισμός Έργου: 256.798,86 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **‘ΕΠΑΛ Βελεστίνου’** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 10.271,95 €
Κατηγορία: III, **κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=15,05**, Αριθμός Εφαρμογών: 1
A = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.545,93 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)
A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.545,93 €) x (1) x (100%) = 1.545,93 €
Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.545,93 €

Δικαιούχοι:
ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.545,93 €) = 1.545,93 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ
2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 5.135,98 €
Κατηγορία: II, **κ=2, μ=35, λ = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **λ' = 0,23368** 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, **β=14,49**, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 744,20 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (744,20 €) x (1) x (100%) = 744,20 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 744,20 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 744,20 €) = 744,20 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.545,93 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	744,20 €
	Σύνολο για Μελέτη		2.290,13 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.290,13 €
	ΦΠΑ		549,63 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.839,76 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €

Βασικά Στοιχεία Έργου:

A/A: 7765621

Περιγραφή: Λύκειο Βελεστίνου
Διεύθυνση: Βελεστίνο, Βελεστίνο ΤΚ: 37500
Δήμος: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Χώροι Έργου:

Χώρος	Επιφάνεια (τμ)
Εκπαιδευτήρια	1916,19

Συνολική Επιφάνεια Έργου(τμ): 1916,19 Προϋπολογισμός Έργου: 237.415,94 €
Ακάλυπτος Χώρος Έργου(τμ): 0
Συντελεστής ΦΠΑ: 24%

Ιδιοκτήτες-Εργοδότες Έργου:

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Τηλέφωνο	Φαξ	ΑΦΜ	ΔΟΥ	Ποσοστό Συμμετοχής(%)
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 66	2425320226		997708302		100

Ομάδα Έργου:

A/A	Ονοματεπώνυμο	A.M. TEE Αρ. TEE	Ειδικότητα	Απόσταση έδρας(χλμ)
1	ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ	110055	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009]	0

Εργασίες:

Βάσει των διατάξεων του από 30/31-5-56 Β.Δ. όπως ισχύει περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει και του Ν. 3919/2011, σχέδια και λοιπά στοιχεία προκύπτει, ότι οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν στην παραπάνω ομάδα έργου τις παρακάτω εργασίες για το έργο **'Λύκειο Βελεστίνου'** τις οποίες αποδέχθηκαν και ολοκλήρωσαν.

1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 9.496,64 €

Κατηγορία: III, κ=2,3, μ=45, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=15,39, Αριθμός Εφαρμογών: 1
Α = β/100 x Σ x λ/λ' = 1.461,53 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

Α = (Α) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (1.461,53 €) x (1) x (100%) = 1.461,53 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 1: 1.461,53 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 1.461,53 €) = 1.461,53 €

2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 100%, Προϋπολογισμός (Σ): 4.748,32 €

Κατηγορία: II, κ=2, μ=35, λ = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, λ' = 0,23368 2012 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ, β=14,83, Αριθμός Εφαρμογών: 1

A = β/100 x Σ x λ/λ' = 704,18 € (Άρθρο 82 παρ. 1 και 4, άρθρο 83 παρ. 1 και 15 και άρθρο 2 του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αντίστοιχα με τα άρθρα 41, 42 και 1 του Π.Δ. 515/89.)

A = (A) x (Συντ. Εργασίας) x (Ποσοστό Σταδίου) = (704,18 €) x (1) x (100%) = 704,18 €

Συνολική Νόμιμη Αμοιβή Εργασίας 2: 704,18 €

Δικαιούχοι:

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (Α.Μ. ΤΕΕ:110055, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ): (100% x 704,18 €) = 704,18 €

Ανακεφαλαίωση νόμιμων αμοιβών δικαιούχων

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])			
A/A	Εργασία	Ποσοστό	Νόμιμη αμοιβή
1	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	1.461,53 €
2	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ	100%	704,18 €
	Σύνολο για Μελέτη		2.165,71 €
	ΣΥΝΟΛΟ		2.165,71 €
	ΦΠΑ		519,77 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ		2.685,48 €

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ -Οι συμφωνηθείσες αμοιβές συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011)

ΠΑΠΑΔΑΜ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Αρ. ΤΕΕ: 110055 (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ[2009])	
Είδος Αμοιβής	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
Μελέτη	0,00 €